

ประมาณการ ขยายเขตประปา จากสะพานยายสุ่มถึงบ้านนายเลื่อ โดยทำการวางท่อ HDPE dia.160 มม. ระยะทางยาว 700 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ตามแบบ เทศบาลตำบลนายาง

ประมาณราคาวันที่ 3 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน
				ราคาหน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคาหน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท	
	ท่อ HDPE PE 80 PN 6 dia.160 มม.	700	ม.	327.00	228,900.00	131.00	91,700.00	320,600.00
	สตั๊ปเอ็น แบบสี่เหลี่ยม นิ้วตศกรู ปะเก็นยาง PN 6 dia. 160 มม	2	ชุด	1,300.00	2,600.00	200.00	400.00	3,000.00
	ย้ายสตั๊ปเพลิง	1	จุด	-	-	300.00	300.00	300.00
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							323,900.00

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

<p>1.ชื่อโครงการ ขยายเขตประปาจากสะพานยายสุมถึงบ้านนายเจือ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอลำดวน จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการประปา เทศบาลตำบลนายาง</p> <p>2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 421,000.- บาท</p> <p>3.ลักษณะของงาน ขยายเขตประปา</p> <p>โดยสังเขป โดยทำการวางท่อ HDPE dia.110 มม., ระยะทางยาว 700 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเลขที่ กข.39/2560</p> <p>4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ราคากลางคือ 421,000.- บาท</p> <p>5.บัญชีประมาณการราคากลาง</p> <p>5.1 -</p> <p>5.2 -</p> <p>5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง</p> <p>5.4 -</p> <p>6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>1.นายอำนาจ บัวหลวง ประธานกรรมการ</p> <p>2.นายโสภณ พรสมบูรณ์ศิริ กรรมการ</p> <p>3.นายปิยะ แดงซุ่ม กรรมการ</p>
--